Договор субподряда (проект)
на выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Амга" на участке км 175+833 - км 176+713            в Амгинском районе Республики Саха (Якутия)

с. Амга                                                           «___»__________________ 2016г.

   
Акционерное общество «Амгаавтодор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Окорокова Александра Николаевича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ , именуем___ в дальнейшем Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР СУБПОДРЯДА

1.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора субподряда выполнить ремонтные работы на автомобильной дороге «Амга» на участке км 175+833 – км 176+713 в Амгинском районе Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Объект) и своевременно сдать Заказчику результаты работы, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договор субподряда.                                         

            1.2.  Субподрядчик   обязуется  выполнить  работы по ремонту Объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Договор субподряда, в соответствии с условиями настоящего Договор субподряда,  

1.3.  При исполнении Договор субподряда стороны руководствуются Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 4 к настоящему Договору).
  
1.4. Качество выполняемых Субподрядчиком  работ должно соответствовать требованиям СНИП, ГОСТ, территориальным строительным нормам, и требованиями Заказчика в соответствии с настоящим Договором.

2.   УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1. Интересы Заказчика представляет уполномоченное лицо в соответствии с приказом Заказчика, которое осуществляет контроль за уровнем содержания, безопасностью дорожного движения, качеством выполняемых работ и сроками их проведения, принимает участие в приемке работ, регулировании вопросов, возникающих при выполнении договор субподряда.

2.2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет руководитель подрядной организации либо иное надлежащим образом уполномоченное Субподрядчиком лицо на основании доверенности.

2.3. Решение вопросов, возникающих при исполнении Договор субподряда, осуществляется сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Субподрядчику могут даваться Заказчиком в Общем журнале работ, который постоянно должен находиться на мастерском участке.

3. ЦЕНА  ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
         3.1.  Цена настоящего  Договор субподряда  составляет _______ руб. _____коп., в том числе НДС______ руб.

          Цена Договора субподряда включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,  сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

3.2.  Цена Договора субподряда  является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена Договор субподряда не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением:

-  когда цена Договор субподряда может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договор субподряда;

    - уменьшения в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Договору, Стороны на основании п.1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Договору в 30-ти дневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств, выделенных для финансирования работ по Договору;


- При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договор субподряда пропорционально дополнительному объему работы  исходя из установленной в договоре цены единицы  работы, но не более чем на десять процентов цены договор субподряда. При уменьшении предусмотренных договором количества объема работы  стороны договор субподряда обязаны уменьшить цену договор субподряда исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Оплата Заказчиком  выполненной работы (ее результатов или отдельных этапов исполнения договор субподряда) осуществляется в безналичной форме путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре,   в течение 30 дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

 
4.2. Авансирование работ по настоящему Договору  не предусмотрено.


5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору:

       - Начало работ - с момента заключения настоящего Договор субподряда;

 - Окончание работ – После двадцати дней после подписания договора;


5.2. Субподрядчик обязан выполнять работы по Договору в сроки, установленные настоящим Договором.


В случае, если настоящим Договором и Приложениями к настоящему Договору установлены отдельные этапы выполнения работ  Субподрядчик обязан выполнять работы  в установленные Договором и  Приложениями к Договору  сроки.


5.3. Обязательства по Договору считаются исполненными с момента подписания Сторонами завершающего акта приёма-сдачи работ по Договору, после  исполнения Субподрядчиком обязательств по выполнению всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА


6.1. Производить  приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.


6.2. Организовать технический надзор (контроль за ремонтными работами) за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ, производить промежуточную приемку  выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Договором.


6.3. Давать письменные разъяснения Субподрядчику, связанные с производством работ на объекте, в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

  6.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику  письменное (распоряжение) предписание:

  6.4.1. при обнаружении отступлений от проекта, нормативно-технических документов, условий настоящего Договор субподряда и об их устранении;
  6.4.1.1. об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и/или  условиям Договор субподряда; о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договор субподряда;

6.4.2. о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях: 

          а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемых сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации (Приложение № 4 к настоящему Договору);
б) если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

          в) о приостановке работ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также  в связи с проведением исполнительными органами власти мероприятий по  изменению лимитов бюджетных обязательств.

              6.5.  Представители Заказчика имеют право: 


- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонтных  работ; 


- производить соответствующие записи в Общий журнал работ  на Объекте;


- производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов, конструкций. Осуществлять контроль качества работ силами  проектных и инженерных организаций на договорной основе.

  6.6.  В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договор субподряда, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

   
  6.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договор субподряда в соответствии с действующим законодательством.

   6.8. Заказчик вправе вносить изменения в Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), если данные корректировки не влияют на изменение цены Договор субподряда и объемы работ, указанные в Приложение № 1 к настоящему Договору.

7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
7.1.  Субподрядчик обязан выполнить работы по ремонту Объекта  в объемах и в сроки, предусмотренные  настоящим Договором и приложений к нему, сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям  настоящего Договор субподряда и приложений к нему.

    7.2. Субподрядчик обязан разработать проект производства работ (ППР), включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.


7.3.1. Субподрядчик обязан представить ППР, выполненный в соответствии с Приложением  № 1 к настоящему Договору,  в течение   10   дней с момента заключения настоящего Договор субподряда  на согласование Заказчику.

 При наличии замечаний Заказчика Субподрядчик обязан внести изменения в проект производства работ не позднее,  чем за 5 дней с момента вынесения Заказчиком замечаний.


7.3.2. Субподрядчик обязан назначить в трехдневный  срок с момента подписания настоящего Договор субподряда представителей Субподрядчика, ответственных  за ходом работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в установленный срок в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей.

 
7.4. Субподрядчик обязан еженедельно (а также по окончании завершения этапа выполнения работ) представлять Заказчику письменные разъяснения о ходе производства работ на объекте (оперативную информацию).

            Письменно уведомлять Заказчика и дорожные организации, осуществляющие содержание автомобильной дороги, о начале, сроках, месте и видах выполняемых работ по ремонту Объекта.

              7.5. Субподрядчик обязан обеспечить в ходе ремонтных работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с  Перечнем нормативно-технической документации  (Приложение № 4 к настоящему Договору).

7.6.  Субподрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале и в конце  участка производства работ информационный щит в соответствии с требованиями  СНиП 12-01-2004 (п.5.1).
  7.7. Субподрядчик обязан представить Заказчику для контроля в течение 10 дней с даты  заключения  Договор субподряда, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля  по типовой форме, систематически вести указанные журналы с момента начала работ на Объекте и до их завершения. 

По требованию Заказчика, осуществляющему контрольные мероприятия, представлять указанную исполнительную документацию на проверку.

      7.8. Субподрядчик обязан до начала  производства работ разработать и согласовать с ГИБДД схемы организации движения и ограждений мест  производства работ в соответствии с ВСН 37-84, в том числе осуществить меры по ограждению мест производства работ, установке временных дорожных знаков, освещению в ночное время опасных участков производства работ, либо установке на таких участках ограждений с проблесковыми маячками.
        
7.8.1. Субподрядчик не имеет права производить строительно-монтажные работы на Объекте без схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ, согласованной органами ГИБДД. В случае нарушения Субподрядчиком данного условия  Заказчиком выполненные работы не принимаются и оплате не подлежат до устранения выявленного нарушения. 

            7.9.  Субподрядчик обязан обеспечить  содержание и сохранность  ремонтируемого Объекта, материалов, стоянки ремонтной техники и другого имущества, необходимых для выполнения ремонтных работ, произвести и поддерживать на должном уровне ограждение мест производства работ с момента начала ремонтных работ на Объекте до подписания акта приемки его в эксплуатацию. 


В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести ремонтно-восстановительные работы и устранить выявленные недостатки.


7.10. Субподрядчик обязан с момента начала строительно-монтажных работ вести фотофиксацию хода производства работ на объекте (пусковом комплексе/участке). Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий на скрытые работы (ответственные конструкции) и не менее 25 фотографий отражающих состояние объекта (пускового комплекса/участка) до начала производства работ и после завершения работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение, а фотографии должны иметь изображение даты фотографирования. Фотоальбом предоставляется в составе исполнительной документации.

  7.11.  Субподрядчик обязан обеспечить при выполнении работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов. 

           7.12. Субподрядчик   обязан   ежемесячно направлять Заказчику телефонограмму:

-  о готовности к промежуточной сдаче выполненных работ в срок, предусмотренный  Планом –Графиком выполнения работ и настоящим Договором;

-   о вызове Заказчика на промежуточную приемку выполненных работ.


7.13. Субподрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий, повреждениях дороги, дорожных и искусственных сооружений, размывов, оползней и т.д., произошедших на ремонтируемых участках автомобильных дорог  и о принятых мерах. 

           7.14. До завершения ремонтных работ Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения в зоне  производства работ, экологической безопасности, пожарной безопасности на Объекте.
           7.15.  Субподрядчик обязан компенсировать третьим лицам все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Субподрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

            7.16.  Субподрядчик  не имеет права без согласования  с Заказчиком изменять места производства работ и сметную стоимость объектов ремонта.

            7.17. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением ремонтных работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за качественное их исполнение.


7.18. Субподрядчик обязан за свой счет устранять недостатки и/или дефекты, выявленные Заказчиком в процессе проведения мероприятий по контролю  за ремонтными работами, в течение установленного предписанием  и/или Актом обследования  срока. 


Для участия в составлении двухстороннего акта (Акт обследования автомобильной дороги), фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя.

             В случае отказа Субподрядчика от подписания данного Акта,  Заказчиком составляется односторонний акт (второй экземпляр которого направляется Субподрядчику заказным письмом с уведомлением).

7.18.1. Во всех случаях, когда Субподрядчик считает предписание или акт обследования  не соответствующим действующему законодательству РФ и положениям настоящего Договор субподряда, он обязан направить Заказчику в течение 10 дней со дня получения предписания или акта  возражения либо запрос о разъяснении указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов или положений Договор субподряда.


7.19. Субподрядчик обязан подготовить и передать Заказчику по описи полный пакет исполнительной документации при передаче  Объекта от Субподрядчика Заказчику в эксплуатацию, представить фотоматериалы и технический паспорт Объекта на электронном и бумажном носителях.

  7.20. В случае расторжения Договор субподряда Субподрядчик обязан вернуть Заказчику все полученные экземпляры проектной и рабочей  документации в 10-ти дневный срок с момента расторжения Договор субподряда.

  7.21. Субподрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в процессе эксплуатации Объекта, в течение гарантийного срока обеспечения качества  в согласованные с Заказчиком сроки  в порядке установленном разделом 9 настоящего Договор субподряда.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКИ  РАБОТ

8.1.  Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени (по уведомлению Субподрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Субподрядчиком выполненных работ за текущий месяц.

Приемка работ осуществляется за период с 25 числа предшествующего месяца по 24 число текущего месяца.

 Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими СНиП 3.06.03-85,  ВСН 19-89 с составлением акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работах  по форме КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций.

Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Субподрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. 


8.2.  Заказчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Субподрядчику выдается  предписание.



8.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям настоящего Договор субподряда, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.


   8.4.  В срок до 24 числа отчетного месяца Субподрядчик представляет Заказчику справку КС-3 с приложением следующих документов, подписанных представителем Заказчика или Инженерной организации на Объекте:

· Исполнительную документацию за отчетный период, а также фотоматериалы;

· Копии выданных представителями Заказчика и/или Инженерной организацией предписаний и отчетов об их исполнении;

· Ведомость изменений проекта с указанием наличия их согласований (при необходимости);

· Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);

· Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Справка по форме КС-3, Акт о приемке выполненных работ  КС-2 и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) предоставляются на бумажном и электронном носителях. Заказчик рассматривает представленные документы и при отсутствии отклонений и нарушений принимает к оплате выполненный объем работ. 

В случае отсутствия, некомплектности или наличия ошибок в приемочных документах, сертификатах, подтверждающих качество применяемых материалов и изделий, актах на скрытые работы, лабораторных испытаний и другой исполнительной документации Заказчик вправе отказать в приемке выполненных работ.

8.5. За 15 дней до полного завершения работ на Объекте Субподрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

 8.6. Субподрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного ремонтом Объекта полный комплект документации в  двух экземплярах, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам:

- 2 экземпляра исполнительной документации, подписанные представителем Заказчика и/или Инженерной организации (по перечню, согласованному с Заказчиком), с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам;

- документы, подтверждающие соответствие отремонтированного Объекта параметрам проектной документации (техническим условиям) и подписанные представителями эксплуатационной, проектной организациями и организациями, осуществлявшими согласования Проекта (по перечню, согласованному с Заказчиком);

- схему (при необходимости по требованию Заказчика), отображающую расположение отремонтированного Объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанную Субподрядчиком с последующей подписью Заказчиком;

- фотоматериалы, отражающие этапы работ и законченный Объект в целом.

8.7. До приёмки объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

Приемка законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком, и оформляется актом о приемке объекта в эксплуатацию.

8.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.  Заказчик в случае выявления на Объекте  дефектов, возникших в течение гарантийного срока,  в течение 3 рабочих дней направляет Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка  для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
9.2. Дефекты на Объекте, обнаруженные в процессе эксплуатации,  устраняются Субподрядчиком в течение гарантийных сроков обеспечения качества (Приложение № 1 к настоящему Договору). При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика, считается дата подписания акта приемочной комиссии.
         9.3. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов определяется в соответствии с  Приложением № 1 к настоящему Договору. Гарантийный срок устанавливается с момента (даты) подписания сторонами акта приемочной комиссии.
          9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, брак, то Субподрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных дефектах на гарантийном участке автомобильной дороги (Объекте)  обязан их устранить за свой счет  в согласованные с Заказчиком сроки. 


Для участия в составлении акта проверки, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить уполномоченного представителя (с оформлением доверенности) в срок, указанный в извещении Заказчика. 

9.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, второй экземпляр которого направляется Субподрядчику заказным письмом с уведомлением.

9.6. При отказе Субподрядчика от устранения выявленных дефектов, то есть невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Субподрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению дефектов. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

          9.7.  Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.
          9.8.  Требования к сроку предоставления гарантий качества выполняемых работ.
При приемке Заказчиком Объекта ремонта Подрядчик представляет «Гарантийный паспорт» (Приложение №5 к договору) и устраняет все выявленные в процессе эксплуатации Объекта дефекты в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет:

	Наименование
	Сроки

	Земляное полотно
	6 лет

	Цементобетонное покрытие


	4 года




Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не  позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их  устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

В случае если после подписания акта приемки Объекта ремонта Заказчиком, другими контрольными органами будут установлены  недостатки, которые ранее не были выявлены, Подрядчик  обязан в согласованный срок устранить все недостатки.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, дефектов и ошибок.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

10.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере ___% от цены Договор субподряда, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены договор субподряда в следующем порядке:

а) 2,5% при цене договор субподряда не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене договор субподряда 3 - 50 млн руб.;

10.4. Ответственность Исполнителя:

10.4.1. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных в Договоре, в том числе при несоответствии Оборудования требованиям к количеству, стоимости, качеству, ассортименту, принадлежностям и комплектации (комплекту), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени.

10.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, субподрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договор субподряда, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (субподрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Договор субподряда;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору;

С - размер ставки.

10.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:
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 - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

10.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:
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где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

10.4.2. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в Договоре, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере __% от цены договор субподряда, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп.

Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по договору установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены договор субподряда в следующем порядке:

а) 10% при цене договора субподряда не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене договора субподряда 3 - 50 млн руб.;

10.6. В  случае, если настоящий Договор расторгнут по вине Субподрядчика, включая ненадлежащее исполнение (либо не выполнение) своих обязанностей по Договору, Субподрядчик обязан  уплатить Заказчику штраф  в размере, установленном п. 10.4.2. настоящего договор субподряда.

10.7. Неустойка (пени, штрафы)  уплачиваются Субподрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в государственный  бюджет РС (Я)  с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 7-дневный срок с момента получения Субподрядчиком претензии Заказчика.

10.8.  В случае неуплаты в добровольном порядке неустойки (пени, штрафа) в срок, указанный в п. 10.7.  настоящего Договор субподряда Заказчик  вправе:

1)  уменьшить уплату по Договору на сумму неустойки (пени, штрафы). Расчет и обоснование начисленной неустойки отражается в акте о приемке выполненных работ и/или в требовании об уплате неустоек (штрафов пеней);

2) удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) за счет обеспечения исполнения договор субподряда;

3) взыскать в судебном порядке.

10.9. При окончательном расчете по Договору Заказчик, не ожидая окончания срока, указанного в п. 10.7. настоящего Договор субподряда, вправе применить один из указанных в п. 10.8. Договор субподряда способов взыскания неустойки.

10.10. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения)  Субподрядчиком своих обязательств.

10.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.13. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства.


11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

   11.1. До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Субподрядчик. Риск гибели или повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Договор субподряда имущества, переданного Заказчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.

       
11.2.  После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения


11.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части Объекта, ремонт которого не закончен, допускается по соглашению с Субподрядчиком либо после приемки этой части Объекта рабочей комиссией в установленном порядке.

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


12.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом и Перечнем нормативных документов (Приложение № 4 к настоящему Договору).


12.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 20 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, выданные уполномоченными организациями.


12.3. Субподрядчик обязан за свои средства с использованием аккредитованной лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных работ, обеспечить предусмотренные Проектом и/или Ведомостью объемов работ испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

13.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика в соответствии с Проектом и/или Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов скрытых .Субподрядчик в письменном виде не менее чем за три рабочих  дня до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.


13.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
13.3. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.


13.4. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно актами скрытых работ.


13.5. К каждому акту приемки скрытых работ  обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, фотоматериалы.


13.6. Акты приемки скрытых работ составляются в трех экземплярах.


13.7. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем журнале работ, предусмотренном в Перечне исполнительной документации .

14  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредвиденных  и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военные действия, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия,  а также издание актов государственных органов и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договор субподряда.

14.2.  При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона по настоящему Договору обязана незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней со дня наступления  обстоятельств непреодолимой силы, направить второй стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их  влиянии  на исполнение обязательств по Договору.

14.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки и иные официальные документы, которыми бесспорно устанавливаются такие обстоятельства. Указанные документы, справки должны быть представлены Стороной, подвергшейся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, в разумный срок.

             14.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы, а также непредставление в разумный срок документов подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, лишает сторону права ссылаться на настоящую оговорку об обстоятельствах непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
15.1. Любые дополнения и изменения условий Договор субподряда оформляются в виде приложений или дополнительных соглашений к Договору, которые после их подписания сторонами являются его неотъемлемой частью.

15.2.   Изменение существенных условий Договор субподряда при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

15.2.1. при снижении цены договор субподряда без изменения предусмотренных договором  объема работы, качества выполняемой работы  и иных условий договор субподряда;

15.2.2 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором  объем работы  не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объем выполняемой работы  не более чем на десять процентов.

 При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договор субподряда пропорционально дополнительному объему работы  исходя из установленной в договоре цены единицы  работы, но не более чем на десять процентов цены договор субподряда. При уменьшении предусмотренных договором количества объема работы  стороны договор субподряда обязаны уменьшить цену договор субподряда исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

 15.2.3 при уменьшении ранее доведенных до государственного  заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный  заказчик в ходе исполнения договор субподряда обеспечивает согласование новых условий договор субподряда, в том числе цены и (или) сроков исполнения договор субподряда и (или) объема работы, предусмотренного договором.

16. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОР СУБПОДРЯДА


16.1. Расторжение договор субподряда допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договор субподряда от исполнения договор субподряда в соответствии с гражданским законодательством.   


16.2.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договор субподряда, если в ходе исполнения договор субподряда установлено, что Субподрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (субподрядчика, исполнителя).


16.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договор субподряда   в следующих случаях:

16.3.1.задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на  10 календарных дней со дня подписания Договор субподряда по причинам, не зависящим от Заказчика;

16.3.2.нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим  Договором и Приложениями к Договору более чем на  10 календарных дней, в том числе любого этапа выполнения работ; 

16.3.3нарушения Субподрядчиком  двух раз и более  требований по качеству выполнения работ;

16.3.4.отсутствия у Субподрядчика аттестованных и/или аккредитованных лабораторий или договор субподряда с аттестованной лабораторией на обслуживание;

   16.3.5. неоднократной (два и более) просрочки выполнения предписаний контролирующих (надзорных) органов и (или) Заказчика;

   16.3.6. неоднократного (два и более) невыполнения требований Заказчика о предоставлении документов, подтверждающих качество материалов; 

            16.3.7. неоднократного (два и более) нарушения Субподрядчиком срока устранения дефектов; 

16.3.8.  отсутствия финансирования выполнения работ по настоящему Договору за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников; 

            16.3.9. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

16.4. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договор субподряда по  основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1.  Заказчик и Субподрядчик  принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего  Договор субподряда, путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

   17.2. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, факсом, электронной почтой и т.д.), либо вручена другой Стороне под расписку.

   17.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения  уведомить в письменной форме вторую Сторону в течение 7 календарных дней со дня получения претензии.

   17.4.  В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 17.3. настоящего  Договор субподряда, спор может быть передан в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  18.1. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в двухдневный срок с момента их изменения. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на  сторону, не известившую о произошедших изменениях.

18.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  18.4.   Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

	№
	Наименование документа

	1.
	Ведомость объемов и стоимости работ – Приложение № 1;



	2.
	Календарный график производства работ – Приложение № 2;

	3.
	Рекомендованный перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов ответственных конструкций и актов скрытых работ – Приложение № 3;



	4.
	Перечень нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении ремонтных работ – Приложение № 4;

	5.
	Гарантийный паспорт - Приложение № 5;



	6.
	Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию – Приложение № 6;

	7.
	Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию – Приложение № 7;



	8.
	Акт передачи участка автомобильной дороги – Приложение № 8;

	9.
	Акт передачи сметной документации – Приложение №9


19.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОР СУБПОДРЯДА  
19.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2016 года.


21.  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ,  ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

АО «Амгаавтодор»
РС(Я), Амгинский улус, с. Амга

Ул. Кеши Алексеева, д.2

ОРГН  1061404000712
ИНН   1404004203

Банк: ПАО «Сбербанк России»

Якутское ОСБ 8603 ДО № 0217

БИК 049805609

к/с   30101810400000000609

р/с   40602810276290100054

Генеральный директор:
____________________ Окороков А.Н.


	
	Субподрядчик:
Место нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:
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